

DADOS GERAIS	Unidade Gestora		
	Edital nº		
	Contrato		
	Empresa		
	Data Base		
	Último reajuste		
	ICMS apontado	%	
	BDI demonstrado pela licitante	%	
	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - do DER	R\$/M2	
	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE - do DER	R\$/M2	
	IMPRIMADURA BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO - do DER	R\$/M2	
	CONCRETO ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD. do DER	R\$/M3	
I	CONCRETO ASF.MODIFICADO POR POLIMERO do DER	R\$/M3	
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD. do DER	R\$/M3	
	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - do contrato	R\$/M2	
	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE - do contrato	R\$/M2	
	IMPRIMADURA BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO - do contrato	R\$/M2	
II	CONCRETO ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD. do contrato	R\$/M3	
	CONCRETO ASF.MODIFICADO POR POLIMERO do contrato	R\$/M3	
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD. do contrato	R\$/M3	
	AQUISIÇÃO DO INSUMO PARA IMPERMEABILIZANTE - do CONTRATO	R\$/M2	
	AQUISIÇÃO DO INSUMO PARA LIGANTE - do CONTRATO	R\$/M2	
III	AQUIS.INSUMO LIG.MODIF.POLIMERO - do CONTRATO	R\$/M2	
	AQUISIÇÃO DO INSUMO - PARA BINDER GRAD. do CONTRATO	R\$/M3	
	AQUIS.DO INSUMO - PARA CBUQ.MOD. POLIMERO do CONTRATO	R\$/M3	
	AQUIS. DO INSUMO - PARA CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD. do CONTRATO	R\$/M3	
	MÊS DO REEQUILIBRIO REIVINDICADO - MÊS/ANO		
IV	AQUISIÇÃO DO INSUMO PARA IMPERMEABILIZANTE - MÊS REEQUILIBRIO -MÊS/ANO	R\$/M2	
	AQUISIÇÃO DO INSUMO PARA LIGANTE - MÊS REEQUILIBRIO - MÊS/ANO	R\$/M2	
	AQUIS.INSUMO LIG.MODIF.POLIMERO - MÊS REEQUILIBRIO - MÊS/ANO	R\$/M2	
	AQUISIÇÃO DO INSUMO - PARA BINDER GRAD. MÊS REEQUILIBRIO -MÊS/ANO	R\$/M3	
	AQUIS.DO INSUMO - PARA CBUQ.MOD. POLIMERO MÊS REEQUILIBRIO -MÊS/ANO	R\$/M3	
	AQUIS. DO INSUMO - PARA CBUQ - CAPA GRAD. MÊS REEQUILIBRIO -MÊS/ANO	R\$/M3	
V			
	ÍNDICE DE REAJUSTE DE ACORDO COM O SERVIÇO DO CONTRATO		
	EPn-Data Base- MÊS/ANO		
	EPn-Último Reajuste - MÊS/ANO		
	Fator de Reajustamento		
VI	EPy-Data Base-MÊS/ANO		
	EPy-Último Reajuste-MÊS/ANO		
	Fator de Reajustamento		
	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M2	
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE - do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M2	
VII	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO - do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M2	
	CONC.ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD.B C/DOP do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M3	
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M3	
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD. do CONTRATO - REAJUSTE SINTÉTICO	R\$/M3	

VI	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M2	
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE - do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M2	
	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO - do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M2	
	CONC.ASF.USINADO A QUENTE -BINDER GRAD.B C/DOP do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M3	
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M3	
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD. do CONTRATO - REAJUSTE ANALÍTICO	R\$/M3	

VII	QUANTIDADE EXECUTADA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PERÍODO PRETENDIDO (AUMENTO DA PETROBRÁS)		mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano
	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2				
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE	M2				
	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO	M2				
	CONC.ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD.	M3				
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO	M3				
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD.	M3				

VIII	ORÇAMENTO COM AS QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS COM REAJUSTE SINTÉTICO PARA O PERÍODO (AUMENTO DA PETROBRÁS)					
	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONC.ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD.B	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

IX	ORÇAMENTO COM AS QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS COM REAJUSTE ANALÍTICO PARA O PERÍODO (AUMENTO DA PETROBRÁS)					
	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONC.ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

X	DIFERENÇA ENTRE TOTAIS (IX-VIII)					
	IMPRIM. BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUMINOSA LIGANTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRIM.BETUM.LIG.MODIF.POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONC.ASF.USINADO À QUENTE -BINDER GRAD.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCR.ASF.MODIFICADO POR POLIMERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAPA GRAD.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

mês/ano	Total

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00