

MODELOS DO GRUPO IV

Contrato, Termos e Correlatos

Modelo 1 – Contrato

Modelo 2 – Primeira Nota de Serviço

Modelo 3 – Termo de Vistoria

Modelo 4 – Termo de Avaliação

Modelo 4 A - Termo de Avaliação

Modelo 4 B – Relatório de Inspeção para Recebimento Definitivo

Modelo 4 C – Relatório de Inspeção para Recebimento Definitivo

Modelo 5 – Termo de Recebimento Provisório de Obras ou Serviços de Engenharia

Modelo 5 A – Termo de Recebimento Provisório de Produto de Engenharia Consultiva

Modelo 5 B – Termo de Recebimento Provisório de Produto de Engenharia Consultiva

Modelo 6 – Termo de Recebimento Definitivo de Obras ou Serviços de Engenharia

Modelo 6 A – Termo de Recebimento Definitivo de Produto de Engenharia Consultiva

Modelo 6 B – Termo de Recebimento Definitivo de Produto de Engenharia Consultiva

Modelo 7 – Termo de Encerramento

Modelo 8 – Termo de Rescisão (Unilateral sem valor final)

Modelo 9 – Termo de Rescisão (Amigável com valor final)

Modelo 10 – Termo de Rescisão (Amigável sem Valor Final)

Modelo 11 – Termo de Conclusão de Contrato

Modelo 11 A – Termo de Conclusão de Contrato

Modelo 12 - Seguro Garantia de Execução

Modelo 13 - Carta de Fiança

MODELO 3

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO: (descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

TERMO DE VISTORIA

Aos () dias do mês de de , a Comissão do DER composta pelos Srs. _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n), e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA, procedeu a vistoria das obras e dos serviços objeto do contrato, no estado em que os mesmos se encontram, conforme resumo abaixo:

1 - SUB TRECHO(S) CONCLUÍDO(S)

- da estaca à estaca , com extensão de

2 - SUB TRECHO(S) NÃO CONCLUÍDO(S)

2.1 - Com fase(s) concluída(s) para recebimento

(Discriminar fase e extensão/área/volume)

2.2- Com fase(s) não concluída(s)

(Discriminar)

Para os sub trechos concluídos e relacionados no item 1 e para as fases concluídas relacionadas no subitem 2.1, passa a vigorar o prazo de observação de ____ () dias, fixado no Edital, findo o qual serão os mesmos recebidos em caráter definitivo.

Para as fases não concluídas relacionadas no subitem 2.2 fica, a partir desta data, facultada ao DER sua conclusão imediata, por meios próprios ou por licitação e contratação com terceiros.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 4

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

(descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

TERMO DE AVALIAÇÃO

Aos () dias do mês de de , a Comissão do DER composta pelos Srs. _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA, procedeu a avaliação dos serviços objeto do contrato, entregues e recebidos pelo DER e concluiu que a CONTRATADA executou %() do referido objeto.

Para o percentual não concluído, fica a partir desta data facultado ao DER sua conclusão imediata, por meios próprios ou por licitação e contratação com terceiros.

Local e data

DIRETOR DA DR.n

CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n

CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n

CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL

CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 4 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA (DE COMPETÊNCIA) _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

(descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

TERMO DE AVALIAÇÃO

Aos () dias do mês de de , na Sede do Departamento de Estradas de Rodagem sito à Avenida do Estado nº 777 na cidade de São Paulo, a Comissão do DER composta pelos Senhores _____ Diretor da (Área de Competência), _____ Diretor da (Assessoria) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA, procedeu a avaliação dos serviços objeto do contrato, entregues e recebidos pelo DER e concluiu que a CONTRATADA executou %() do referido objeto.

Para o percentual não concluído, fica a partir desta data, facultado ao DER sua conclusão imediata, por meios próprios ou por licitação e contratação com terceiros.

Local e data

DIRETOR DA (ÁREA DE COMPETÊNCIA)
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DA (ASSESSORIA)
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 4 B

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

DR.n - DIIVISÃO REGIONAL DE _____

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

A presente vistoria foi realizada em _____, e contou com a presença dos Senhores Engenheiros: _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA. Durante o processo de vistoria para o Recebimento Definitivo do objeto do Contrato acima não foram constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades, conforme fotos anexadas, em número de _____ (____), sendo que eventuais defeitos surgidos foram reparados durante o prazo de observação e as obras e os serviços encontram-se em condições de serem recebidos.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 4 C

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

DR.n - DIIVISÃO REGIONAL DE _____

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

A presente vistoria foi realizada em _____, e contou com a presença dos Senhores Engenheiros: _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA. Durante o processo de vistoria para o Recebimento Definitivo do objeto do Contrato acima foram constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades, conforme relatório e fotos anexados, estas em número de _____ (), não havendo condições do seu recebimento definitivo.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 5

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

(descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Aos () dias do mês de , na sede da DR.n, sita a _____, presentes pelo DER os Srs. _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do contrato, e a participação do Sr. _____ Representante da Contratada, por este foi dito que tendo terminado todos os serviços e obras objeto do contrato acima, vinha fazer a entrega provisória dos mesmos; pelo Engenheiro Fiscal foi dito que todos os serviços e obras do objeto do contrato foram executados e concluídos de acordo com o contrato e com os projetos e especificações respectivos; pelos Diretores do Serviços de Assistência Técnica e do Serviço de Operações foi dito que vistoriaram os serviços e obras objeto do contrato e que os mesmos foram executados e acham-se concluídos, motivo pelo qual o Diretor da Divisão Regional aceita sua entrega provisória, pelo que foi lavrado o presente Termo que, lido perante todos e perante as testemunhas, Srs. _____ e _____ é por todos assinado, o qual é documento bastante, a partir de cuja data se inicia a contagem do prazo de observação, que é de ____ () dias.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 5 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA (DE COMPETÊNCIA) _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

(descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE PRODUTO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA**

Aos () dias do mês de , na sede do Departamento de Estradas de Rodagem, presentes pelo DER os Srs. _____ Diretor da (Área de Competência), _____ Diretor da (Assessoria), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do contrato, e a participação do Sr. _____ Representante Legal da Contratada, por este foi dito que todos os produtos do objeto do contrato foram executados e concluídos de acordo com o Termo de Referência e especificações respectivas; pelo Engenheiro Fiscal do contrato foi dito que recebe os produtos de acordo com o objeto contratual e escopo de serviços do edital e que os mesmos foram executados e concluídos. Nesta data e por meio do presente instrumento, os Representantes do DER aceitam o recebimento provisório dos mesmos, estabelecendo-se o prazo de ____ (____) dias para verificações e revisões que se fizerem necessárias. Lido e achado conforme este Termo, perante todos e as testemunhas presentes, é o mesmo assinado, a partir de cuja data se inicia a contagem do período de verificação e revisões.

DIRETOR DA (ÁREA DE COMPETÊNCIA)
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DA (ASSESSORIA)
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 5 B

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____
AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

(descrição clara e sucinta do objeto)

CONTRATADA:

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE PRODUTO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA**

Aos () dias do mês de , na sede da DR.n , sita a _____
presentes pelo DER os Srs. _____ Diretor da Divisão
Regional, _____ e _____
Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de
Operações (SC.n), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do
contrato e a participação do Sr. _____ Representante Legal da
Contratada, por este foi dito que todos os produtos do objeto do contrato foram
executados e concluídos de acordo com o Termo de Referência e especificações
respectivas; pelo Engenheiro Fiscal do contrato foi dito que recebe os produtos de
acordo com o objeto contratual e escopo de serviços do edital e que os mesmos foram
executados e concluídos. Nesta data e por meio do presente instrumento, os
Representantes do DER aceitam o recebimento provisório dos mesmos,
estabelecendo-se o prazo de ____ (____) dias para verificações e revisões que se
fizerem necessárias. Lido e achado conforme este Termo, perante todos e as
testemunhas presentes, é o mesmo assinado, a partir de cuja data se inicia a contagem
do período de verificação e revisões.

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 6

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Aos () dias do mês de _____ de _____, na sede da DR.n, sita a _____, presentes pelo DER os Srs. _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do contrato, e Sr. _____ Representante Legal da CONTRATADA, por este foi dito que tendo cumprido todas as exigências contratuais, bem como procedidos todos os reparos nos defeitos apontados pela Fiscalização, por vícios de construção, durante o prazo de observação encerrado em / / , vinha fazer a entrega definitiva do objeto do contrato acima. Pela Comissão do DER foi dito que, falando cada qual por sua vez, que após o exame feito nas obras e serviços objeto do contrato, aceitam a entrega definitiva dos mesmos, sendo lavrado o presente Termo que, lido perante todos e as testemunhas Srs.: _____ e _____, é por todos assinado, documento bastante e a partir de cuja data passa a ser responsabilidade da Divisão Regional, a conservação das obras objeto do contrato.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 6 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA (DE COMPETÊNCIA) _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRODUTO DE ENGENHARIA CONSULTIVA

Aos ____ (____) dias do mês de ____ de 200____, na Sede do Departamento de Estradas de Rodagem, sito a Avenida do Estado, 777 na cidade de São Paulo, presentes os Senhores _____ Diretor da (área de competência), _____ Diretor da (Assessoria) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação do Representante Legal da CONTRATADA, por este foi dito que tendo cumprido todas as exigências contratuais, bem como promovidas todas as revisões exigidas pelo DER durante o prazo de verificação encerrado em ____/____/____, conforme consta do Termo de Recebimento Provisório do Produto, vinha fazer pelo presente sua entrega definitiva. Pela equipe do DER, foi dito, falando cada um por sua vez, que após o exame feito nos produtos entregues, aceitam a entrega definitiva dos mesmos, sendo lavrado o presente Termo, podendo ser devolvida para a contratada, a garantia por ela depositada. Lido e achado conforme perante todos e as testemunhas Srs.: _____ e _____, é por todos assinado.

DIRETOR DA (ÁREA DE COMPETÊNCIA)
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DA (ASSESSORIA)
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 6 B

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRODUTO DE ENGENHARIA CONSULTIVA

Aos () dias do mês de , na sede da DR.n , sita a _____
presentes pelo DER os Srs. _____ Diretor da Divisão
Regional, _____ e _____
Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de
Operações (SC.n), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do
contrato e a participação do Sr. _____ Representante Legal da
Contratada, por este foi dito que tendo cumprido todas as exigências contratuais, bem
como promovidas todas as revisões exigidas pelo DER durante o prazo de verificação
encerrado em __/__/__, conforme consta do Termo de Recebimento Provisório do
Produto, vinha fazer pelo presente sua entrega definitiva. Pela equipe do DER, foi dito,
falando cada um por sua vez, que após o exame feito nos produtos entregues, aceitam
a entrega definitiva dos mesmos, sendo lavrado o presente Termo, podendo ser
devolvida para a contratada, a garantia por ela depositada. Lido e achado conforme
perante todos e as testemunhas Srs.:

assinado.

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

DR.n – DIVISÃO REGIONAL DE _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONTRATO

Aos () dias do mês de , na sede da DR.n, sita a _____, presentes os Srs. _____ Diretor da Divisão Regional, _____ e _____ Diretores, respectivamente, do Serviço de Assistência Técnica (ST.n) e do Serviço de Operações (SC.n), bem como o Sr. _____ Engenheiro Fiscal do contrato, e a participação do Sr. _____ Representante Legal da CONTRATADA, tendo em vista que o objeto do contrato foi totalmente cumprido, pelo presente Termo declaram o mesmo concluído. Lido perante todos e as Testemunhas _____ e _____ é por todos assinado.

Local e data

DIRETOR DA DR.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO SC.n
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DO ST.n
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

MODELO 11 A

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA (DE COMPETÊNCIA) _____

AUTOS Nº

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONTRATO

Aos () dias do mês de de , na Sede do Departamento de Estradas de Rodagem sito à Avenida do Estado nº 777 na cidade de São Paulo, presentes pelo DER os Senhores _____ Diretor da Área de Competência, _____ Diretor da (Assessoria) e _____ Engenheiro Fiscal do contrato, com a participação de _____ Representante Legal da CONTRATADA, tendo em vista que o objeto do contrato foi totalmente cumprido, pelo presente Termo declaram o mesmo concluído. Lido perante todos e as testemunhas _____ e _____ é por todos assinado.

Local e data

DIRETOR DA ÁREA DE COMPETÊNCIA
CREA Nº ART Nº

DIRETOR DA (ASSESSORIA)
CREA Nº ART Nº

ENGENHEIRO FISCAL
CREA Nº ART Nº

REPRESENTANTE DA CONTRATADA
CREA Nº ART Nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA